

MJC
CONSTRUÇÕES EIRELI




À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2022

TERMO DE ABERTURA DE PROPOSTA

MJC CONSTRUÇÕES LTDA, CNJP nº 07.264.280/0001-94, por intermédio de seu representante legal **MOISÉS DE SOUSA MENDES**, portador do documento de identidade RG nº 1.751.542 (2º VIA) e CPF nº 992.623.044-04, apresenta este volume com páginas numeradas de caneta esferográfica com o objetivo de participar da **licitação supracitada**, cujo objetivo é a Contratação de uma empresa especializada para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

MONTEIRO - PB, 09 DE Dezembro DE 2022.




MOISÉS DE SOUSA MENDES
CPF: 992.623.044-04
Sócio Administrador

GNPJ: 07.264.280/0001-94
Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.







MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

07/12/22

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB
Tomada de Preços nº 00015/2022



CARTA PROPOSTA

REF.: Tomada de Preços nº 00015/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (PASSAGEM MOLHADA PAI MATEUS), CONTRATO DE REPASSE Nº 1082408-09/2021, CONVÊNIO 925373, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

PROPONENTE: **MJC CONSTRUÇÕES EIRELI**
CNPJ: **07.264.280/0001-94**

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Contratação de empresa para prestação dos serviços de adequação de estradas vicinais (passagem molhada pai mateus), contrato de repasse nº 1082408-09/2021, convênio 925373, firmado entre a prefeitura municipal de cabaceiras e o ministério da agricultura, pecuária e abastecimento.	unid	1	488.037,36	488.037,36
				Total	488.037,36

Valor global da proposta: R\$ 488.037,36 (Quatrocentos E Oitenta E Oito Mil E Trinta E Sete Reais E Trinta E Seis Centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: até 05 (CINCO) meses

Forma de Pagamento: Concordamos com o disposto no Edital

Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações, Normas e Padrões da Prefeitura.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Declaramos ainda que os preços unitários propostos já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega da obra.

PROPONENTE: **MJC CONSTRUÇÕES EIRELI**
CNPJ: **07.264.280/0001-94**, sediada Ipoeira Funda – Zona Rural s/n - Monteiro/PB, Telefone (83) 99965-1008, email: mjcltda@hotmail.com.

Cabaceiras/PB, 09 de dezembro de 2022

Moisés de Sousa Mendes

CPF nº 922.628.044-04
RG Nº 1.761.542
Sócio Administrador

CNPJ: **07.264.280/0001-94**

Josette Cavalcanti de Mello

CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjcltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008

Handwritten signature and initials.



MJC
CONSTRUÇÕES EIRELI

02/12

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB
Tomada de Preços nº 00015/2022



DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL

MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº07.264.280/0001-94 Sediada à Ipoeira Funda – Zona Rural s/n - Monteiro/PB, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a): **Moisés de Sousa Mendes**, portador do R.G nº 1.751.542 e CPF nº 922.623.044-04, DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

Cabaceiras/PB, 09 de dezembro de 2022

Moisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 1.751.542
Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94


Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 071.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjcltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008

AG



MJC
CONSTRUÇÕES EIRELI

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB
Tomada de Preços nº 00015/2022



DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS

MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº07.264.280/0001-94 Sediada à Ipoeira Funda – Zona Rural s/n - Monteiro/PB, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a): **Moisés de Sousa Mendes**, portador do R.G nº 1.751.542 e CPF nº 922.623.044-04, DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

Cabaceiras/PB, 09 de dezembro de 2022

Moisés de Sousa Mendes

CPF nº 922.623.044-04
RG nº 1.751.542
Socio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello

CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjcltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008



MJC
CONSTRUÇÕES EIRELI

À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Cabaceiras – PB
Tomada de Preços nº 00015/2022



**DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL –PGRCC,
NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº307/2002**

MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº07.264.280/0001-94 Sediada à Ipoeira Funda – Zona Rural s/n - Monteiro/PB, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a): **Moisés de Sousa Mendes**, portador do R.G nº 1.751.542 e CPF nº 922.623.044-04, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

Cabaceiras/PB, 09 de dezembro de 2022

Moisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 1.751.542
Sócio Administrador


CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 07462447425
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjcltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008



MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

05/12/22



Tomada de Preço nº. 00015/2022 Cabaceiras/PB às 09H30min do dia 09 de dezembro de 2022

PROGRAMA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano / Apoio a Projetos de Desenvolvim	
CONCEDENTE:	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
CONTRATO:	Município de Cabaceiras	
OBRA:	1082408-09/2021	Encargos 85,69%
CONVENIENTE:	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Cabaceiras	B.D.I. -
REF. PREF. DE PREÇOS:	SINAPI PB - 01/2022	26,14%
DESONERADO:	Sim	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
0.0	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Cabaceiras	488.037,36
1.0	RUA PROJETADA (TRECHO EM PASSAGEM MOLHADA)	414.630,28
2.0	RUA PROJETADA (TRECHO EM PARALELEPÍPEDO)	73.407,08

Moisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.023.044-04
RG Nº 1.75.1542
Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjcltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008

AG



MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

06/27

Tomada de Preço nº. 00015/2022 Cabaceiras/PB às 09H30min do dia 09 de dezembro de 2022

PROGRAMA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano / Apoio a Projetos de Desenvolvim
CONCEDENTE:	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
CONTRATO:	Município de Cabaceiras
OBRA:	1082408-09/2021
CONVENENTE:	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Cabaceiras
REF. PREF. DE PREÇOS:	SINAPI PB - 01/2022
DESONERADO:	Sim

Comissão Permanente de Licitação
Fls. CPL
Empargos 85,69%
B.B.I. 26,14%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
0.0	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Cabaceiras	488.037,36
1.0	RUA PROJETADA (TRECHO EM PASSAGEM MOLHADA)	414.630,28
2.0	RUA PROJETADA (TRECHO EM PARALELEPÍPEDO)	73.407,08

Loisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG nº 1.35.1542
Sócio Administrador

GNPJ: 07.264.280/0001-94


Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: micltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008

Handwritten signatures and initials: A, B, Y



MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

Tomada de Preço nº. 00015/2022 Cabaceiras/PB às 09H30min do dia 09 de dezembro de 2022

PROGRAMA: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano / Apoio a Projetos de Desenvolvim
CONCEDENTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
CONVENIENTE: Município de Cabaceiras
CONTRATO: 1082408-09/2021
OBRA: Adequação de Estradas Vicinais no Município de Cabaceiras
REF. PREÇOS: SINAPI PB - 01/2022
DESONERADO: Sim



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FUNTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (R\$) - UNIT	VALORES (R\$) - TOTAL
		0.0	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Cabaceiras				488.037,36
		1.0	RUA PROJETADA (TRECHO EM PASSAGEM MOLHADA)				414.630,28
		1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.141,33
COMPOSIÇÃO	4	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI 74209/001]	M2	8,00	356,30	2.850,40
COMPOSIÇÃO	1	1.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472)	M2	786,29	0,37	290,93
		1.2	MOVIMENTO DE TERRA				55.740,37
SINAPI PB	100576	1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	634,11	2,06	1.306,27
DER PB	02.200.01	1.2.2	BASE ESTAB. GRANUL.S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	63,41	18,60	1.179,43
SINAPI PB	93588	1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	63,41	2,18	138,23
SINAPI PB	101206	1.2.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	2.734,05	10,95	29.937,85
DER PB	01.200.01	1.2.5	ESPALHAMENTO DE SOLO E/OU AREIA C/MOTONIVELADORA	m³	2.734,05	2,77	7.573,32
DER PB	01.510.00	1.2.6	COMPACTACAO DE ATERRO 95% PN	m³	2.797,46	4,13	11.553,51
DER PB	01.102.01	1.2.7	ESCAV.E CARGA MAT.3A.CAT. C/TRANSP. DE 0-200M (CB)	m³	91,31	36,89	3.368,43
SINAPI PB	101616	1.2.8	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	152,19	4,49	683,33
		1.3	MURO DE CONTENÇÃO E DRENAGEM				203.840,32
DER PB	03.349.01	1.3.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	457,92	268,50	122.951,52
SICRO3	705388	1.3.2	CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	6,20	13046,58	80.888,80
		1.4	PAVIMENTO				137.734,34
SINAPI PB	95241	1.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	634,11	24,07	15.263,03
SINAPI PB	97086	1.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIERS, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	39,91	100,91	4.027,32
SINAPI PB	92916	1.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.892,89	16,71	65.050,19
SINAPI PB	97096	1.4.4	CONCRETAGEM DE RADIERS, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	117,94	452,72	53.393,80
		1.5	SINALIZAÇÃO				14.173,92
COMPOSIÇÃO	2	1.5.1	BALIZADORES DE TUBOS DE PVC 100 MM, H=1,00 M, ENCHIMENTO EM CONCRETO 20MPA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLET. LENTES INCLUSAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA	UN	252,00	55,31	13.938,12
DER PB	06.200.00	1.5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	m²	0,40	589,61	235,80
		2.0	RUA PROJETADA (TRECHO EM PARALELEPÍEDO)				73.407,08
		2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				317,86

Loisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 1.75.1542
Socio Administrador


GNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: micltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008



MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

08/17

COMPOSIÇÃO	1						
		2.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (ADAPTADO DE SINAPI 78472)	M2	859,07	0,37	317,86
		2.2	MOVIMENTO DE TERRA				1.769,68
SINAPI PB	100576	2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	859,07	2,06	1.769,68
		2.3	PAVIMENTAÇÃO				69.488,44
SINAPI PB	101169	2.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	859,07	70,25	60.349,67
DER PB	04.910.02	2.3.2	FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	m	298,36	30,63	9.138,77
		2.4	DRENAGEM				1.831,10
DER PB	04.942.02	2.4.1	ENTRADA D'AGUA TIPO EDA-01	ud	4,00	86,30	345,20
DER PB	04.940.01	2.4.2	DESC.D'AGUA C/CALHA CONC.PREMOLDADA (D=0,40M) DAR-01	m	18,00	82,55	1.485,90



loisés de Sousa Mendes
CPE nº 922.623.044-04
RG Nº 1.155.1542
Sócio Administrador

GNPJ: 07.264.280/0001-94

Joseite Cavalcanti de Mello
CPE nº 074.824.474-25
Registro: 1615620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: micltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008

Tomada de Preço nº. 00015/2022 Cabaceiras/PB às 09h30min do dia 09 de dezembro de 2022

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Município de Cabaceiras		Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		Modalidade Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Int					
Agente financeiro Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		Nome do empreendimento Adequação de Estradas Vicinais no Município de Cabaceiras							
Localização Comunidades Várzea do Menino Jesus e Riachão		Tipo de obra/serviço Infraestrutura							
Item	Discriminação dos serviços	Valor das obras/serviços (R\$)	Peso (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Concedente R\$	Proporcionante R\$	Concedente R\$	Proporcionante R\$	Concedente R\$	Proporcionante R\$
1.0	RUA PROJETADA (TRECHO EM PASSAGEM MOLHADA)	414.630,28	84,96	58.056,94	820,56	80.380,24	1.136,08	80.380,24	1.136,08
2.0	RUA PROJETADA (TRECHO EM PARALELEPÍEDO)	73.407,08	15,04						
Total simples		488.037,36	100,00	58.056,94	820,56	80.380,24	1.136,08	80.380,24	1.136,08
Total acumulado						138.437,17	1.956,64	218.817,41	3.092,72
									16,70%
									28,77%
									45,47%

Item	Discriminação dos serviços	Valor das obras/serviços (R\$)	Peso (%)	Mês 04		Mês 05		
				Concedente R\$	Proporcionante R\$	Concedente R\$	Proporcionante R\$	
1.0	RUA PROJETADA (TRECHO EM PASSAGEM MOLHADA)	414.630,28	84,96	108.100,38	1.527,87	81.933,87	1.158,04	
2.0	RUA PROJETADA (TRECHO EM PARALELEPÍEDO)	73.407,08	15,04			72.384,02	1.023,06	
Total simples		488.037,36	100,00	108.100,38	1.527,87	154.317,89	2.181,10	
Total acumulado				326.917,79	4.820,68	481.235,68	6.801,68	
								22,46%
								67,93%
								100,00%



(Handwritten signatures)

Moisés de Sousa Mendes
CPF nº 972.623.044-04
RG Nº 1.75.1542
Sócio Administrador


GNPJ: 07.264.280/0001-94

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB
Email: mjctda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 07.524.474-25
Registro: 1615620753

(Handwritten signature)




MJC

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES

70/11/22

Tomada de Preço nº. 00015/2022 Cabaceiras/PB às 09H30min do dia 09 de dezembro de 2022



ENCARGOS SOCIAIS			
Item	Discriminação	Horista	Mensalista
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A-1	INSS	-	-
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	50,51	20,28
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01	-
B-2	FERIADOS	4,30	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B-4	13º SALARIO	10,78	8,33
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	1,98	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B-9	FÉRIAS GOZADAS	13,64	10,55
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	9,52	7,38
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,45	3,45
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,50	0,39
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,10	3,17
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,86	3,70
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,49	3,41
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,37	0,29
	TOTAL GERAL	85,69	48,16

Moisés de Sousa Mendes

CPF nº 923.623.044-04
RG nº 1.175.1542
Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: micltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008

Josette Cavalcanti de Mello

CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

A B

S

Tomada de Preço nº. 00015/2022 Cabaceiras/PB às 09h30min do dia 09 de dezembro de 2022

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

PROGRAMA: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano / Apoio a Projetos de Desenvolvimento
 CONCEDENTE: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 CONVENIENTE: Município de Cabaceiras
 CONTRATO: 1082408-09/2021
 OBRA: Adequação de Estradas Vicinais no Município de Cabaceiras
 REF. PREÇOS: SINAPI PB - 01/2022
 DESONERADO: Sim

Item componente do BDI	Construção de Edificações			Rodovias, Ferrovias, - Infra Urbana, Praças, Calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
	% Informado	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	3º Q	Médio	1º Q	3º Q
Administração Central (AC)	3,80	3,00	5,50	4,00	3,80	4,01	4,87	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro e Garantia (G)	0,32	0,80	1,00	0,32	0,32	0,40	0,74	0,28	0,48	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,46	2,32	3,16
Despesa Financeira (DF)	1,02	0,59	1,23	1,23	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	6,64	6,16	8,96	7,40	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	10,65																	

Conforme Legislação Específica

Tipo de Obra	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,50% Município de Cabaceiras).
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013

$$B.D.I = 26,14\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (OBRA TIPO 2)

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)



Moisés de Sousa Mendes
 CPF nº 92.823.044-04
 RG Nº 7.75.1542
 Sócio-Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94 Josette Cavalcanti de Mello
 CPF nº 74.524.474-25
Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.
 Registro: 1615020753

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB
 Email: mjcltd@hotmail.com / (83) 9.9965-1008



MJC
CONSTRUÇÕES EIRELI

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2022



TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROPOSTA

MJC CONSTRUÇÕES LTDA, CNJP nº 07.264.280/0001-94, por intermédio de seu representante legal **MOISÉS DE SOUSA MENDES**, portador do documento de identidade RG nº 1.751.542 (2º VIA) e CPF nº 992.623.044-04, apresenta este termo com fins de participação da Licitação em referência, é composta de 01 (um) volume. O presente documento é composto de 11 (ONZE) folhas, numeradas sequencialmente da folha 01 à folha 11, estando todo o conjunto devidamente rubricado.

MONTEIRO - PB, 09 DE DEZEMBRO DE 2022.

MOISÉS DE SOUSA MENDES
CPF: 992.623.044-04
Sócio Gerente

GNPJ: 07.264.280/0001-94
Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.



Handwritten signatures and initials.