

MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

103

Licitação nº00004/2023 Cabaceiras/PB, as 10h00min do dia 08 de março de 2023

TOMADA DE PREÇO Nº00004/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB

CARTA PROPOSTA

PROponente: MJC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.264.280/0001-94

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0202/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.

Serviços a serem executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0202/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL	UNID	1	177.344,50	177.344,50
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					177.344,50

Valor: 177.344,50 (Cento e Setenta e Sete Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL

Prazo de Execução: 04 (Quatro) meses.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Cabaceiras/PB 08 de Março de 2023

PROponente: MJC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.264.280/0001-94, sediada Ipoeira Funda – Zona Rural s/n - Monteiro/PB, Telefone (83) 99965-1008, email: mjcltda@hotmail.com.

Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações, Normas e Padrões da Prefeitura.

MJC
CONSTRUCOES
LTDA:0726428
0000194Assinado de forma
digital por MJC
CONSTRUCOES
LTDA:07264280000194
Dados: 2023.03.07
18:17:28 -03'00'Moisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 1.75.1542
Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

103

Licitação nº00004/2023 Cabaceiras/PB, as 10h00min do dia 08 de março de 2023

SERVIÇO: Construção de Academia no Município de Cabaceiras /PB		LOCAL: Cabaceiras - PB		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS		SINCOV: 000000	
ITEM	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	Preço unitário s/ BDI	Preço unitário c/ BDI	Valor total c/ BDI
Planimilhas de Referência:									
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA									
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Serviço	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	471,88	595,23	2.998,08
1.2	Serviço	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M	362,80	0,46	0,58	2.831,28
2 INFRAESTRUTURA									
2.1	Serviço	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	21,36	51,61	65,10	1.102,39
2.2	Serviço	SINAPI	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m³	8,40	108,13	136,40	908,29
2.3	Serviço	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	M	12,00	46,59	56,77	559,08
2.4	Serviço	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOAS.	m²	7,20	9,87	12,58	71,78
2.5	Serviço	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	20,36	20,45	25,80	416,36
3 SUPERESTRUTURA									
3.1	Serviço	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	2,50	13,70	17,28	34,25
3.2	Serviço	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	10,00	104,40	131,69	1.044,00
3.3	Serviço	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	49,56	34,11	43,03	1.690,49
3.4	Serviço	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	31,59	11,72	14,78	370,23
3.5	Serviço	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	43,24	14,62	18,44	632,17
3.6	Serviço	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	123,41	11,73	14,80	1.447,60
3.7	Serviço	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	m³	4,67	371,31	468,37	1.734,02
3.8	Serviço	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	m³	4,67	133,92	168,93	625,41
									7.578,17
									9.559,58
									43,20
									1.316,90
									2.132,57
									466,90
									797,35
									1.826,47
									2.187,29
									625,41

MJC

CONSTRUCOES
 LTDA:0726428
 0000194

Mendes de Sousa Mendes
 CPF nº 922.623.044-04
 RG Nº 1.75.1542
 Sócio Administrador


ONPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
 CPF nº 074.524.474-25


Registro 1015620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
 Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB
 Email: mjcitda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008



4 ELEVÇÃO													
Item	Serviço	SINAPI	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	m²	55,20	38,40	48,44	2.119,68	2.119,68	2.673,89		
5 REVESTIMENTOS													
5.1	Serviço	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	104,40	2,87	3,62	298,63	298,63	377,93		
5.2	Serviço	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014	m²	104,40	25,88	32,65	2.701,87	2.701,87	3.408,66		
5.3	Serviço	ORSE	11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elame, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exlusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	19,20	45,44	57,32	872,45	872,45	1.100,54		
5.4	Serviço	ORSE	9774	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, cf piso porcelanato urbanus natural Ret. INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exlusive regularização de base ou emboço	m²	14,40	70,54	88,98	1.015,78	1.015,78	1.281,31		
6 PISOS / PAVIMENTAÇÃO / VEGETAÇÃO													
6.1	Serviço	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS-LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2016	m²	89,50	13,23	16,69	1.184,09	1.184,09	1.493,76		
6.2	Serviço	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF_07/2021	m²	89,50	33,27	41,97	2.977,67	2.977,67	3.756,32		
6.3	Serviço	Próprio	DER-PB 04.910.05	Meio fio de concreto tipo MFC-05	m	130,00	20,47	25,82	2.661,10	2.661,10	3.356,60		
6.4	Serviço	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	m²	328,80	47,39	59,78	15.581,83	15.581,83	19.655,66		
6.5	Serviço	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_12/2015	m²	432,44	52,03	65,63	22.499,85	22.499,85	28.381,04		
6.6	Serviço	SINAPI	83683	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	32,50	3,04	3,83	98,80	98,80	124,48		
6.7	Serviço	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	m²	31,00	11,98	15,11	371,38	371,38	468,41		
6.8	Serviço	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	m²	89,50	31,68	39,96	2.835,38	2.835,38	3.576,42		
7 PINTURA													
7.1	Serviço	SINAPI	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF_06/2014	m²	18,18	1,60	2,02	29,09	29,09	36,72		
7.2	Serviço	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	18,18	10,88	13,72	197,80	197,80	249,43		
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS													
8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
8.1.1	Insuno	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	25,00	9,04	11,40	226,00	226,00	285,00		
8.1.2	Serviço	SINAPI	89959	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UN	4,00	164,08	206,97	656,32	656,32	827,88		
										4.604,93	5.808,59		
										4.604,93	5.808,59		



Assinado de forma digital por MJC CONSTRUCOES LTDA:0726428
 0000194
 MJC CONSTRUCOES LTDA:0726428
 Dados: 2023.03.07

Moses de Sousa Mendes
 CPF nº 922.023.044-04
 RG nº 1.75.1542
 Sócio Administrador

Ossete Cavalcanti de Mello
 CPF nº 074.524.474-25
 Registro 1615620753

ONPJ: 07.264.280/0001-94
 Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB
 Email: mjclda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008

Item	Serviço	SINAPI	Quantidade	UN	Valor Unit	Valor Total
8.1.3	Serviço	SINAPI		UN	2,00	164,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					
8.1.4	Serviço	ORSE		un	47,18	94,36
	Torneira de acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1/22 ou similar					
8.1.5	Insumo	ORSE		un	62,81	125,62
	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatório)					
8.1.6	Serviço	ORSE		pt	101,22	202,44
	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável ø 100 mm (vaso sanitário)					
8.1.7	Serviço	SINAPI		m	32,02	512,32
	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014_p (interligação entre as caixas de inspeção).					
8.1.8	Insumo	SINAPI		un	82,92	165,84
	Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário					
8.1.9	Serviço	ORSE		un	478,88	957,76
	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m					
8.1.10	Serviço	SINAPI		un	18,87	37,74
	Sifão do tipo garrafinha/copo em PVC 1,1/4" x 1,1/2" - Fornecimento e instalação					
8.1.11	Serviço	SINAPI		un	7,45	14,90
	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem laço - Fornecimento e instalação					
8.1.12	Serviço	SINAPI		un	9,48	18,96
	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - Fornecimento e instalação					
8.1.13	Serviço	SINAPI		un	377,78	755,56
	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada branca - fornecimento e instalação.					
8.1.14	Serviço	ORSE		un	22,76	45,52
	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário/pedraço popular					
8.1.15	Serviço	SINAPI		un	110,68	221,36
	Cuba de embutir oval em louça branca, ø5 x 50cm ou equivalente - Fornecimento e instalação					
8.1.16	Serviço	ORSE		m²	366,51	80,63
	Bancada em granito cinza-antiborrinha, e=2cm					
8.1.17	Serviço	ORSE		un	187,52	375,04
	Barra de apoio, réia, fixa, em aço inox, H=90cm, d=1,1/4", Jackwal ou similar					
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	Serviço	SINAPI		UN	8,00	261,52
	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020					
9.2	Serviço	SINAPI		UN	32,00	7.093,76
	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020					
9.3	Serviço	SINAPI		UN	88,45	787,60
	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FLETODUTO, CABO, RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016					
9.4	Serviço	SINAPI		UN	59,93	75,60
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					
9.5	Serviço	ORSE		un	1.637,10	2.065,04
	Pode em aço galvanizado, para iluminação pública, côncavo, contínuo, reto, h=6,00m, d=120mm (base) e d=60mm (topo), incl base concreto					
9.6	Serviço	SINAPI		UN	154,85	1.238,80
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA					
9.7	Serviço	SINAPI		M	7,90	987,50
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					
9.8	Serviço	SINAPI		M	3,16	1.640,04
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					
10	ESQUADRIAS					
10.1	Serviço	SINAPI		m²	587,76	1.175,52
	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019					
11	COBERTURA					
11.1	Serviço	SINAPI		m²	54,94	4.669,90
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019					
11.2	Serviço	SINAPI		m²	27,69	2.353,65
	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019					
9			25.165,95			31.747,14
						1.482,80
						1.482,80
						9.007,60
						5.890,50
						2.353,65

MJC Assinado digital
CONSTRUCOES
ES

Maria de Sousa Mendes
LTDA-07264-080633044-04

280000194 1938651451542
365856 Administrador

GNPJ: 07.264.280/0001-94
Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e

Construção Civil em Geral.

Ipoieira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB
Email: mjcltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1815620753





MJC CONSTRUÇÕES EIRELI

11.3	Serviço	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	4,50	26,08	32,90	117,36	148,05
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								1.622,64	2.046,91
12.1	Serviço	ORSE	3167	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	1.537,68	1.939,63	1.537,68	1.939,63
12.2	Serviço	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	24,00	3,54	4,47	84,96	107,28
13	SERVIÇOS DIVERSOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								35.182,56	40.111,61
13.1	Serviço	MERCADO	-	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS E BRAÇOS	un	1,00	2.668,40	3.042,24	2.668,40	3.042,24
13.2	Serviço	MERCADO	-	BICICLETA TRIPLA	un	1,00	7.876,40	8.979,88	7.876,40	8.979,88
13.3	Serviço	MERCADO	-	ESQUIADOR TRIPLA	un	1,00	4.529,00	5.163,51	4.529,00	5.163,51
13.4	Serviço	MERCADO	-	GIRO VERTICAL COM DIAGNOL	un	4,00	2.258,20	2.574,57	9.032,80	10.288,28
13.5	Serviço	MERCADO	-	PALANÇO PARA 3 LUGARES	un	1,00	2.950,36	3.363,71	2.950,36	3.363,71
13.6	Serviço	MERCADO	-	ESCORREGADOR BASICO	un	1,00	3.824,80	4.360,65	3.824,80	4.360,65
13.7	Serviço	MERCADO	-	GANGORRA TRIPLA	un	1,00	4.300,80	4.903,34	4.300,80	4.903,34
VALOR SUB-TOTAL:									143.973,04	177.344,50
VALOR TOTAL:									143.973,04	177.344,50




MJC
 Assinado de forma digital por MJC
 CONSTRUÇÕES LTDA-072642800001
 LTDA-0726428 94
 0000194
 Dados: 2023.03.07 18:18:35 -03'00'

Moisés de Sousa Mendes
 CPF nº 922.623.044-04
 RG nº 1.75.1542
 Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94
 Josette Cavalcanti de Mello
 CPF nº 074.524.474-25
 Registro: 1615620763

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB
 Email: mjcltda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008



MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI



Licitação nº00004/2023 Cabaceiras/PB, as 10h00min do dia 08 de março de 2023

SERVIÇO: Construção de Academia no Município de Cabaceiras /PB
LOCAL: Cabaceiras - PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$): com BDI	PESO (%)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
CRONOGRAMA GERAL DAS OBRAS								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.781,69	2,13%	100,0%				
				3.781,69				
2	INFRAESTRUTURA	3.857,41	2,18%	100,0%				
				3.857,41				
3	SUPERESTRUTURA	9.559,58	5,39%	50,0%	50,0%			
				4.779,79	4.779,79			
4	ELEVAÇÃO	2.673,89	1,51%	50,0%	50,0%			
				1.336,95	1.336,95			
5	REVESTIMENTOS	6.168,44	3,48%	50,0%	50,0%			
				3.084,22	3.084,22			
6	PISOS / PAVIMENTAÇÃO / VEGETAÇÃO	60.812,69	34,29%		50,0%	50,0%		
					30.406,35	30.406,35		
7	PINTURA	286,15	0,16%			100,0%		
						286,15		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS	5.808,59	3,28%	100,0%				
				5.808,59				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.747,14	17,90%			50,0%	50,0%	
						15.873,57	15.873,57	
10	ESQUADRIAS	1.482,80	0,84%				100,0%	
							1.482,80	
11	COBERTURA	9.007,60	5,08%				100,0%	
							9.007,60	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.046,91	1,15%				100,0%	
							2.046,91	
13	SERVIÇOS DIVERSOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.111,61	22,62%				100,0%	
							40.111,61	
TOTAL:		177.344,50		% a.m.	12,77%	22,33%	26,26%	38,64%
				% acum.	12,77%	35,10%	61,36%	100,00%
				R\$ a.m.	22.648,65	39.607,30	46.566,07	68.522,49
				R\$ acum.	22.648,65	62.255,95	108.822,01	177.344,50

MJC
CONSTRUCOES
LTDA:07264280
000194

Assinado de forma
digital por MJC
CONSTRUCOES
LTDA:07264280000194
Dados: 2023.03.07
18:18:52 -03'00'

João de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 1.75.1542
Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Proposta e Anexos - MJC CONSTRUÇÕES LTDA - ME. Doc. 16467/23. Data: 27/07/2023 12:17. Responsável: Jose D. G. de Farias.
Impresso por convidado em 19/02/2024 12:46. Validação: 9C61.6300.7A21.075D.468E.7691.293F.6E94.



Licitação nº00/004/2023 Cabaceiras/PB, as 10h00min do dia 08 de março de 2023

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.																				
CÁLCULO DE BDI	Item componente do BDI	% Informado	Construção e Reforma de quaisquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuario, Estações p/Trens/ Metrô, Estádios e Quadras Esportivas			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
			1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
	Administração Central (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,83	4,00	5,52	7,65
	Seguro (S) e Garantia (G)	0,32	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	0,81	1,22	1,99
	Risco (R)	0,50	0,97	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	1,46	2,32	3,16
	Despesas Financeiras (DF)	1,02	0,59	1,23	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	0,94	1,02	1,33
	Lucro (L)	6,64	6,16	7,40	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	6,22	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	7,14	8,40	10,43
	PIIS, COFINS, ISSQN	6,15																		
	CPRB (contribuicao previdenciaria sobre receita bruta)	4,50																		

Conforme Legislação Especifica

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edificios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações:
 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).
 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

$$B.D.I. = 26,14\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)] - 1}{1 - I} \right\} * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE CONSTRUÇÃO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, SG, R E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE L FORAM CONSIDERADOS ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO



MJC
 CONSTRUÇÕES
 LTDA:0726428
 0000194

Moisés de Sousa Mendes
 CPF nº 922.623.044-04
 RG Nº 1.75.1542
 Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94
 Josette Cavalcanti de Mello
 CPF nº 074.524.474-25
 Registro: 1615620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
 Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB
 Email: micitda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008



Licitação nº00004/2023 Cabaceiras/PB, as 10h00min do dia 08 de março de 2023

CÁLCULO DE BDI		COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (EQUIPAMENTOS)																	
Item componente do BDI	% Informado	Construção e Reforma de quaisquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trêns/Métricos, Estádios e Quadras Esportivas			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
		1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (A.C.)	3,45	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,48	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,85	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,48	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	0,85	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	1,26	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
PIS, COFINS, ISSQN	6,15																		
Impostos (I) CPFB (contribuição previdenciária sobre receita bruta)	0,00																		

Conforme Legislação Específica

Tipo de Obra	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

- Observações
- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
 - 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).
 - 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

B.D.I = 14,01%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 * 100$$

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE CONSTRUÇÃO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE AC, SG, R E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE L FORAM CONSIDERADOS ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

MJC
 Assimado de forma digital por MJC
 CONSTRUCOES CONSTRUCOES
 LTDA:07264280
 000194
 LTDA:07264280000194
 Dados: 2023.03.07
 18:1924-03'00"


Moisés de Sousa Mendes
 CPF nº 922.623.044-04
 RG Nº 1.75.3542
 Sócio Administrador

ONPJ: 07.264.280/0001-94
 Josette Cavalcanti de Mello
 CPF nº 074.524.474-25
 Registro: 1615620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.


Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjclda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008



MJC

CONSTRUÇÕES EIRELIS



Licitação nº00004/2023 Cabaceiras/PB, as 10h00min do dia 08 de março de 2023

PARAÍBA		VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		Horista %	Mensalista %	Horista %	Mensalista %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI (não se aplica)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso semanal remunerado	18,01%	não incide	18,01%	não incide
B2	Feriados	4,30%	não incide	4,30%	não incide
B3	Auxílio Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	não incide	1,98%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias gozadas	13,70%	10,59%	13,70%	10,59%
B10	Salário maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	50,54%	20,30%	50,54%	20,30%
GRUPO C					
C1	Aviso prévio indenizado	4,45%	3,45%	4,45%	3,45%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias indenizadas	0,50%	0,39%	0,50%	0,39%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	4,08%	3,16%	4,08%	3,16%
C5	Indenização adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	9,50%	7,37%	9,50%	7,37%
GRUPO D					
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	8,49%	3,41%	18,60%	7,47%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
D	Total	8,86%	3,70%	18,99%	7,78%
TOTAL (A+B+C+D)		85,70%	48,17%	115,83%	72,25%

Fonte: Caixa econômica federal (SINAPI/PARAÍBA) - vigência a partir de outubro/2021

MJC
CONSTRUCOES
LTDA:0726428
0000194

Assinado de forma digital por MJC CONSTRUCOES LTDA:07264280000194
Dados: 2023.03.07 18:19:46 -03'00'


Joisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 1.75.1542
Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB



MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0202/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL.

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL

MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº07.264.280/0001-94 Sediada à Ipoeira Funda – Zona Rural s/n - Monteiro/PB, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a): **Moisés de Sousa Mendes**, portador do R.G nº 1.751.542 e CPF nº 922.623.044-04, DECLARA que a empresa se compromete empregar residentes do município onde a obra será executada, em pelo menos 10% (dez por cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93.

Cabaceiras/PB 08 de março de 2023

MJC
CONSTRUCOES
LTDA:07264280
000194

Assinado de forma digital por MJC CONSTRUCOES
LTDA:07264280000194
Dados: 2023.03.07 17:51:26 -03'00'

Moisés de Sousa Mendes

CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 1.75.1542
Sócio Administrador


CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

(83) 9 9965-1008



MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0202/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 5% DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS

MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº07.264.280/0001-94 Sediada à Ipoeira Funda – Zona Rural s/n - Monteiro/PB, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a): **Moisés de Sousa Mendes**, portador do R.G nº 1.751.542 e CPF nº 922.623.044-04, DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratação da obra pertinente a esta licitação aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

Cabaceiras/PB 08 de março de 2023

MJC
CONSTRUCOES
LTDA:07264280
000194

Assinado de forma
digital por MJC
CONSTRUCOES
LTDA:07264280000194
Dados: 2023.03.07
17:51:41 -03'00"

Moisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 1.75.1542
Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

Email: mjckda@hotmail.com / (83) 9.9965-1008



MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0202/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – PGRCC, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº307/2002

MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº07.264.280/0001-94 Sediada à Ipoeira Funda – Zona Rural s/n - Monteiro/PB, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a): **Moisés de Sousa Mendes**, portador do R.G nº 1.751.542 e CPF nº 922.623.044-04, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

Cabaceiras/PB 08 de março de 2023

MJC
CONSTRUCOES
LTDA:0726428
0000194
Moisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 1.75.1542
Sócio Administrador

Assinado de forma digital por MJC CONSTRUCOES LTDA:07264280000194 Dados: 2023.03.07 17:51:58 -03'00'

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB