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RECURSO PRÓPRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
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Item Discriminação Horista Mensalista

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80     16,80          

A-1 INSS -         -              

A-2 SESI 1,50       1,50            

A-3 SENAI 1,00       1,00            

A-4 INCRA 0,20       0,20            

A-5 SEBRAE 0,60       0,60            

A-6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50       2,50            

A-7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00       3,00            

A-8 FGTS 8,00       8,00            

A-9 SECONCI -         -              

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" 45,92     16,50          

B-1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,02     -              

B-2 FERIADOS 4,30       -              

B-3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86       0,66            

B-4 13º SALARIO 10,91     8,33            

B-5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07       0,05            

B-6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73       0,56            

B-7 DIAS DE CHUVAS 2,00       -

B-8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10       0,08            

B-9 FÉRIAS GOZADAS 8,89       6,79            

B-10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04       0,03            

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" 13,43     10,26          

C-1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,51       3,45            

C-2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11       0,08            

C-3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,21       3,98            

C-4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,22       2,46            

C-5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38       0,29            

D TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,09       3,06            

D-1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,71       2,77            

D-2

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,38       0,29            

TOTAL GERAL 84,24     46,62          

ENCARGOS SOCIAIS
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PROGRAMA:  / 

CONCEDENTE: RECURSO PRÓPRIO

CONVENENTE: Município de Cabaceiras - PB

CONTRATO: 0

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

REF. PREÇOS: SINAPI PB - ACIONAL

DESONERADO: NÃO

Item componente do BDI % Info 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 3,80 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85 1,50 3,45 4,49

Seguro e Garantia (G) 0,32 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99 0,30 0,48 0,82

Risco (R) 0,50 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16 0,56 0,85 0,89

Despesas Financeiras (DF) 1,02 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33 0,85 0,85 1,11

Lucro (L) 6,64 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43 3,50 5,11 6,22

Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN 6,15

1ºQ Médio 3º Q

20,34 22,12 25,00

19,60 20,97 24,23

20,76 24,18 26,44

24,00 25,84 27,86

22,80 27,48 30,95

11,10 14,02 16,80

B.D.I  = 20,09%

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (obra tipo 2)

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado) PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Eng° Civil CREA 160 814 689 - 8 – Tel. (83) 9 9924 4447

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo 

Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 

17/10/2013.

3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fórmula Utilizada: 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS 

(3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,5% Município de Cabaceiras - PB).

1 - Edificações

2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI 1 - Edificações

2 - Rodovias, Ferrovias, 

Pistas de Aeroportos, Infra 

Viária Urbana

3 - Abastecimento de 

Água, Coleta de Esgoto

4 - Estações e Redes de 

Distribuição de Energia 

Elétrica

5 - Portuárias, Marítimas e 

Fluviais

6 - Fornecimento de 

Materiais e Equipamentos

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) Tipo de Obra
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PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO: 

OBRA:

REF. PREÇOS:

DESONERADO: NÃO

ITEM DESCRIÇÃO/FONTE TIPO UND CUSTO

1 M2    48

1.1 IAC BLOCOS E PISOS (CNPJ: 15.170.465/0001-68) INSUMO M2 44

1.2
CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME (CNPJ 

04.376.116/0001-80)
INSUMO M2 64

1.3 INTERBLOCK (CNPJ: 11.803.338/0001-06) INSUMO M2 48

Obs.: Adotado como referência a MEDIANA dos valores cotados

COTAÇÃO DE INSUMOS

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 CM [MEDIANA]

 / 

RECURSO PRÓPRIO

Município de Cabaceiras - PB

0

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

SINAPI PB - ACIONAL
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PROGRAMA:
CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO: 

OBRA:

REF. PREÇOS:

NÃO

ITEM FONTE TIPO CÓD Descrição da Composição Unid Quant
Custo 

Unit.

Custo 

Total

1

1.1 SINAPI PB INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,52 4,40 2,29

1.2 SINAPI PB INSUMO 371

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA 

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E 

ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KG    4 0,81 3,24

1.3 MERCADO COTAÇÃO 1
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 

ALERTA, 25 X 25 CM [MEDIANA]
M2    1,05 48 50,40

1.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 22,04 11,02

1.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 17,36 20,83

2

3.1 SINAPI PB INSUMO 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA 

(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    1,1 73,03 80,33

3.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 17,36 52,08

3

3.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07/2016

M2 9 27,95 251,55

3.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

M2 8,633994382 21,11 182,26

3.3 MERCADO COTAÇÃO 1
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 

ALERTA, 25 X 25 CM [MEDIANA]
M2    0,975 48 46,80

4

4.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1 21,79 21,79

4.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,36 34,72

4.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,01 368,29 3,68

4.4 SINAPI PB INSUMO 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M     1 5,71 5,71

4.5 SINAPI PB INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     4 13,61 54,44

4.6 SINAPI PB INSUMO 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    1 425,00 425,00

4.7 SINAPI PB INSUMO 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 

10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
KG    0,11 25,43 2,80

5

5.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0025 16,01 0,04

5.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 20,04 0,05

5.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 17,36 0,13

5.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88597
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,002 35,54 0,07

5.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 92145

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, 

CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - 

CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,001 66,22 0,07

DESONERADO:

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES 

VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ADAPTADO DE 09418/ORSE)

M2                       87,78 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

UN                     480,61 

M2 0,40

SINAPI PB - ACIONAL

 / 

RECURSO PRÓPRIO

Município de Cabaceiras - PB

0

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI  74209/001] M2 548,14

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]

ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE MATERIAL 

[ADAPTADO SINAPI 73904/001]
M3                     132,41 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,2M) [PROJETO ESPECÍFICO]
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5.6 SINAPI PB INSUMO 43614

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M     0,002886 12,19 0,04

6

6.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,36 6,94

6.2 SINAPI PB INSUMO 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 

4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4 0,20 0,80

6.3 SINAPI PB INSUMO 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE 

RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    1 140,25 140,25

7

7.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 87373

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0138 658,00 9,08

7.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14 22,04 25,13

7.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 17,36 15,28

7.4 SINAPI PB INSUMO 7271

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA 

DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 

19 CM (L XA X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    54 0,67 36,18

8

8.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07/2016

M2 11,25 27,95 314,44

8.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

M2 10,88624298 21,11 229,81

8.3 MERCADO COTAÇÃO 1
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 

ALERTA, 25 X 25 CM [MEDIANA]
M2    1,125 48 54,00

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , 

ASSENTADO ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]

M2 85,67

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO 

DE SINAPI 73916/002]
UN    147,99

RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,5M) [PROJETO ESPECÍFICO] UN                     598,25 
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 / 

RECURSO PRÓPRIO

Município de Cabaceiras - PB

0

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

SINAPI PB - ACIONAL

NÃO

Comprimento
Largura faixa 

rolamento

Largura 

passeio início

Largura 

passeio fim

Área

Média

Sinalizaçã

o vertical

Placa 

de rua

Rampa de 

acessibilidade

Cinturão 

travamento

Cinturão 

fechamento

m m m m m2 und und und und und

676,65 4.248,23 2,00 5,00 0,00 22,00 4,00

1 TRAVESSA CAIANA TR.01 101,66 6 0,00 0,00 609,95 0 2 0 1 1

2 TRAVESSA CAIANA TR.02 39,95 VAR 0,00 0,00 428,00 2 0 0 0 1

3
RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA 

SOUSA
535,05 6 0,00 0,00 3.210,28 0 3 0 21 2

TOTAL

DESONERADO:
REF. PREÇOS:

QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS A SEREM EXECUTADOS NAS RUAS

Item Logradouro Obs.

OBRA:

PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO: 
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 / 

RECURSO PRÓPRIO

Município de Cabaceiras - PB

0

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

SINAPI PB - ACIONAL

NÃO

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

0.0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1.0 TRAVESSA CAIANA TR.01
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1

 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI  

74209/001]

Comprimento total da via multiplicado pela 

largura
8 M2

1.1.1.1 E0 - E5+1,659 8 1 1 1 8

1.1.2

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]

Comprimento total da via multiplicado pela 

largura
609,95 M2

1.1.2.1 E0 - E5+1,659 1 101,659 6 609,954 609,95
1.2 PAVIMENTAÇÃO

1.2.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA). AF_05/2020

Comprimento total da via, multiplicado pela 

largura, menos as áreas de interseções
609,95 M2

1.2.1.1 E0 - E5+1,659 1 101,659 6 609,954 609,95

1.2.2
FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM 

PEDRA GRANITICA

Comprimento da via, multiplicado por dois, 

menos o comprimento do perimetro de 

interseção com outros logradouros

215,32 m

1.2.2.1 E0 - E5+1,659 2 101,659 101,659 203,32

1.2.2.2 Cinturão de fechamento 1 6 6 6

1.2.2.3 Cinturão de travamento (Rua Acesso 1 6 6 6

1.2.3 CAIACAO EM MEIO FIO
Comprimento total de meio fio, multiplicado pelo 

perímetro, multiplicado por dois que são os lados
50,83 M2

1.2.3.1 E0 - E5+1,659 2 101,659 0,25 25,4148 50,83

1.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.3.1
SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS 

PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16
Será utilizada placa de "Parada obrigatória" (R1). 0 m²

1.3.1.1 E0 - E5+1,659 0 0,3 0,3 0

1.3.2

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 

NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

[ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]

Serão utilizadas duas placas, sendo uma no início 

e outra no fim do logradouro
2 UN    

1.3.2.1 E0 - E5+1,659 2 1 1 2

2.0 TRAVESSA CAIANA TR.02
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]

Comprimento total da via multiplicado pela 

largura
428 M2

2.1.1.1 E0 - E1+19,947 1 428 VAR 428 428
2.2 PAVIMENTAÇÃO

2.2.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA). AF_05/2020

Comprimento total da via, multiplicado pela 

largura, menos as áreas de interseções
428 M2

2.2.1.1 E0 - E1+19,947 1 428 VAR 428 428

2.2.2
FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM 

PEDRA GRANITICA

Comprimento da via, multiplicado por dois, 

menos o comprimento do perimetro de 

interseção com outros logradouros

101,54 m

2.2.2.1 E0 - E1+19,947 2 39,947 39,947 79,89

2.2.2.2 Cinturão de fechamento 1 5,65 5,65 5,65

2.2.2.3 Cinturão de travamento (Rua Acesso 0 5,24 5,24 0

2.2.2.4
ACRÉCIO DE MEIO-FIO PARA 

FECHAMENTO DE RUA
NA ESTACA E1+19,94 1 16 16 16

2.2.3 CAIACAO EM MEIO FIO
Comprimento total de meio fio, multiplicado pelo 

perímetro, multiplicado por dois que são os lados
23,97 M2

2.2.3.1 E0 - E1+19,947 2 39,947 0,25 9,98675 19,97

2.2.3.2
ACRÉCIO DE MEIO-FIO PARA 

FECHAMENTO DE RUA
NA ESTACA E1+19,94 1 16 0,25 4 4

2.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2.3.1
SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS 

PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16
Será utilizada placa de "Parada obrigatória" (R1). 0,6 m²

2.3.1.1 E0 - E1+19,947 2 0,3 0,3 0,6

2.3.2

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 

NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

[ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]

Serão utilizadas duas placas, sendo uma no início 

e outra no fim do logradouro
0 UN    

2.3.2.1 E0 - E1+19,947 0 1 1 0

VEZ
DADOS RESULTADO

UNID

DESONERADO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

CONTRATO: 

OBRA:

REF. PREÇOS:

PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:
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X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
VEZ

DADOS RESULTADO
UNIDITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

3.0 RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 

PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]

Comprimento total da via multiplicado pela 

largura
3210,28 M2

3.1.1.1 E0 - E26+15,046 1 535,046 6 3210,28 3210,28
3.2 PAVIMENTAÇÃO

3.2.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA). AF_05/2020

Comprimento total da via, multiplicado pela 

largura, menos as áreas de interseções
3210,28 M2

3.2.1.1 E0 - E26+15,046 1 535,046 6 3210,28 3210,28

3.2.2
FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM 

PEDRA GRANITICA

Comprimento da via, multiplicado por dois, 

menos o comprimento do perimetro de 

interseção com outros logradouros

1070,09 m

3.2.2.1 E0 - E26+15,046 2 535,046 535,046 1070,09

3.2.2.2 Cinturão de fechamento 0 6 6 0

3.2.2.3 Cinturão de travamento (Rua Acesso 0 5,24 5,24 0

3.2.3 CAIACAO EM MEIO FIO
Comprimento total de meio fio, multiplicado pelo 

perímetro, multiplicado por dois que são os lados
267,52 M2

3.2.3.1 E0 - E26+15,046 2 535,046 0,25 133,762 267,52
3.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.3.1
SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS 

PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16
Será utilizada placa de "Parada obrigatória" (R1). 0 m²

3.3.1.1 E0 - E26+15,046 0 0,3 0,3 0

3.3.2

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 

NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

[ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]

Serão utilizadas duas placas, sendo uma no início 

e outra no fim do logradouro
3 UN    

3.3.2.1 E0 - E26+15,046 3 1 1 3
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RECURSO PRÓPRIO

Município de Cabaceiras - PB

0

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Encargos: 84,24%

SINAPI PB - ACIONAL B.D.I. Serviços: 20,09%

NÃO

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALORES 

(R$) - UNIT

VALORES (R$) - 

TOTAL

0.0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 462.639,79

1.0 TRAVESSA CAIANA TR.01 71.669,87

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.558,86

Composição 4 1.1.1
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

[ADAPTADO DE SINAPI  74209/001]
M2 8,00 658,26 5.266,08

Composição 5 1.1.2
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

[ADAPTADO DE SINAPI 78472]

M2 609,95 0,48 292,78

1.2 PAVIMENTAÇÃO 65.755,57

SINAPI PB 101169 1.2.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 609,95 95,41 58.195,33

DER PB 04.910.02 1.2.2 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 215,32 34,80 7.493,14

GIGOVJP 75390 1.2.3 CAIACAO EM MEIO FIO M2 50,83 1,32 67,10

1.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 355,44

DER PB 06.200.00 1.3.1
SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO 

Nº16
m² 0,00 674,35 0,00

Composição 6 1.3.2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]
UN    2,00 177,72 355,44

2.0 TRAVESSA CAIANA TR.02 45.010,76

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 205,44

Composição 5 2.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

[ADAPTADO DE SINAPI 78472]

M2 428,00 0,48 205,44

2.2 PAVIMENTAÇÃO 44.400,71

SINAPI PB 101169 2.2.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 428,00 95,41 40.835,48

DER PB 04.910.02 2.2.2 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 101,54 34,80 3.533,59

GIGOVJP 75390 2.2.3 CAIACAO EM MEIO FIO M2 23,97 1,32 31,64

2.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 404,61

DER PB 06.200.00 2.3.1
SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO 

Nº16
m² 0,60 674,35 404,61

Composição 6 2.3.2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]
UN    0,00 177,72 0,00

3.0 RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA 345.959,16

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.540,93

Composição 5 3.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

[ADAPTADO DE SINAPI 78472]

M2 3.210,28 0,48 1.540,93

3.2 PAVIMENTAÇÃO 343.885,07

SINAPI PB 101169 3.2.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 3.210,28 95,41 306.292,81

DER PB 04.910.02 3.2.2 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA m 1.070,09 34,80 37.239,13

GIGOVJP 75390 3.2.3 CAIACAO EM MEIO FIO M2 267,52 1,32 353,13

3.3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 533,16

DER PB 06.200.00 3.3.1
SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO 

Nº16
m² 0,00 674,35 0,00

Composição 6 3.3.2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 73916/002]
UN    3,00 177,72 533,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESONERADO:
REF. PREÇOS:

PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO: 

OBRA:
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 / 

RECURSO PRÓPRIO

Município de Cabaceiras - PB

0

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Encargos: 84,24%

SINAPI PB - ACIONAL B.D.I. Serviços: 20,09%

NÃO

ITEM UNID. QUANT.
VALORES 

(R$) - UNIT

VALORES (R$) - 

TOTAL

0.0 462.639,79

1.0 7.305,23

1.1 M2 8,00 658,26 5.266,08

M2 8,00 658,26 5.266,08

1.2 M2 4.248,23 0,48 2.039,15

M2 609,95 0,48 292,78

M2 428,00 0,48 205,44

M2 3.210,28 0,48 1.540,93

2.0 454.041,35

2.1 M2 4.248,23 95,41 405.323,62

M2 609,95 95,41 58.195,33

M2 428,00 95,41 40.835,48

M2 3.210,28 95,41 306.292,81

2.2 m 1.386,95 34,80 48.265,86

m 215,32 34,80 7.493,14

m 101,54 34,80 3.533,59

m 1.070,09 34,80 37.239,13

2.3 M2 342,32 1,32 451,87

M2 50,83 1,32 67,10

M2 23,97 1,32 31,64

M2 267,52 1,32 353,13

3.0 1.293,21

3.1 m² 0,60 674,35 404,61

m² 0,00 674,35 0,00

m² 0,60 674,35 404,61

m² 0,00 674,35 0,00

3.2 UN    5,00 177,72 888,60

UN    2,00 177,72 355,44

UN    0,00 177,72 0,00

UN    3,00 177,72 533,16

TRAVESSA CAIANA TR.02

RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA

TRAVESSA CAIANA TR.02

RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA

TRAVESSA CAIANA TR.02

RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA

TRAVESSA CAIANA TR.01

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [ADAPTADO DE SINAPI 

73916/002]

TRAVESSA CAIANA TR.01

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16

TRAVESSA CAIANA TR.02

RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA

TRAVESSA CAIANA TR.02

RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA

TRAVESSA CAIANA TR.01

PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO: 

OBRA:

REF. PREÇOS:
DESONERADO:

PLANILHA GLOBAL

TRAVESSA CAIANA TR.01

CÓDIGO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO [ADAPTADO DE SINAPI  74209/001]

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE [ADAPTADO DE SINAPI 78472]

TRAVESSA CAIANA TR.01

TRAVESSA CAIANA TR.01

CAIACAO EM MEIO FIO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

TRAVESSA CAIANA TR.01

PAVIMENTAÇÃO

FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

TRAVESSA CAIANA TR.02

RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA
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PROGRAMA:  / 

CONCEDENTE: RECURSO PRÓPRIO

CONVENENTE: Município de Cabaceiras - PB Encargos

CONTRATO: 0 84,24%

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS B.D.I.

REF. PREF. DE PREÇOS: SINAPI PB - ACIONAL 20,09%

DESONERADO: NÃO

0.0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 462.639,79           

1.0 TRAVESSA CAIANA TR.01               71.669,87 

2.0 TRAVESSA CAIANA TR.02               45.010,76 

3.0 RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA            345.959,16 

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES (R$)
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Quadro de Composição do Investimento - QCI - OGU - 

Setor Público

Empreendimento

Agente executor

Programa Modalidade

Outras fontes

, de

Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica Assinatura do agente executor
Nome Nome

Cargo Cargo
CREA

Engenheiro Civil Prefeito Constitucional

160.814.689-8

Cabaceiras - PB 9 junho 2023

Lincoln Cartaxo de Lira Júnior Tiago Marcone Castro da Rocha

Total 200.000,00 262.639,79 0,00 462.639,79

3.0 RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA 149.558,76 196.400,40 345.959,16

Recursos União Contrapartida Total

1.0 TRAVESSA CAIANA TR.01 30.983,01 40.686,86

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Município de Cabaceiras - PB

0 0

Item Discriminação
Investimento total (R$)

71.669,87

2.0 TRAVESSA CAIANA TR.02 19.458,23 25.552,53 45.010,76
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Agente promotor/executor Programa Modalidade

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Localização Tipo de obra/serviço

1.0 15,49      71.669,87          -                       -                       30.983,01         100,00%
2.0 9,73        45.010,76          19.458,23            100,00% -                       -                    

3.0 74,78      345.959,16        -                       -                       87.512,20         25,30%

100,00    462.639,79        19.458,23            9,73% -                       0,00% 118.495,21       34,41%

19.458,23            9,73% 137.953,44       44,14%

Local/Data

Total acumulado

Cabaceiras - PB, 09/06/2023

Proponente

Total simples

CREA-PB 160.814.689-8

Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior

TRAVESSA CAIANA TR.01

TRAVESSA CAIANA TR.02

RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA

Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ %

Mês 01 Mês 02 Mês 03

Município de Cabaceiras - PB ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Item Discriminação dos serviços Peso (%) Valor das 

obras/serviços 

(R$)

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Município de Cabaceiras - PB 0 0

RECURSO PRÓPRIO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 462.639,79R$                                            

 41.142 v01   micro



Agente promotor/executor Programa Modalidade

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Localização Tipo de obra/serviço

1.0 15,49      71.669,87          -                       -                       -                    

2.0 9,73        45.010,76          -                       -                       -                    

3.0 74,78      345.959,16        37.165,53            24,85% 37.165,53            24,85% 37.396,02         25,00%

-                     -                       -                       -                    

-                     -                       -                       -                    

100,00    462.639,79        37.165,53            18,58% 37.165,53            18,58%

175.118,97          62,72% 212.284,50          81,30%

Local/Data

Total acumulado

Cabaceiras - PB, 09/06/2023

ProponenteResp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior

CREA-PB 160.814.689-8

Total simples

TRAVESSA CAIANA TR.01

TRAVESSA CAIANA TR.02

RUA HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA

Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ %

Mês 04

Município de Cabaceiras - PB ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Item Discriminação dos serviços Peso (%) Valor das 

obras/serviços 

(R$)

Município de Cabaceiras - PB 0 0

RECURSO PRÓPRIO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 462.639,79R$                                            

Mês 05 Mês 06

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

 41.142 v01   micro
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1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01
E0+0,00 E1+2,796 22,80 430,844 430,550 2,69 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 75 0,40   1,29% 37,17% 0,0019 0,049 0,572 0,024  0,94  0,03 0,494 0,01    

 Capacidade da Sarjeta maior que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Não necessita de saída d'água. 

0,077  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

1

1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01
E1+2,796 E24+4,548 461,75 430,844 404,835 13,67 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 1.524 2,05   5,63% 7,32% 0,0379 0,063 1,406 0,123  4,22  0,03 1,123 0,14    

 Capacidade da Sarjeta maior que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Não necessita de saída d'água. 

0,308  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01
E24+4,548 E34+7,385 225,63 404,835 399,338 5,89 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 745 0,88   2,44% 16,98% 0,0185 0,077 1,059 0,053  1,90  0,03 0,719 0,04    

 Capacidade da Sarjeta maior que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Não necessita de saída d'água. 

0,349  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01
E34+7,385

E40+11,35

2
585,72 400,236 399,338 1,34 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 1.933 0,20   0,15% 74,63% 0,048 0,322 0,69 0,012  0,56  0,02 0,152 0,00    

 Capacidade da Sarjeta menor que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Deve ter saída d'água 

3,982  

 Drenagem 

Profunda  

(>3.5 m/s) 

24,67     24

1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01

E40+11,35

2

E47+18,52

4
372,81 404,338 400,236 5,57 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 1.230 0,84   1,10% 17,95% 0,0306 0,11 0,904 0,050  1,80  0,03 0,482 0,02    

 Capacidade da Sarjeta menor que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Deve ter saída d'água 

0,610  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

324,17   1

1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01

E47+18,52

4

E53+19,16

4
706,36 406,972 404,338 3,57 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 2.331 0,54   0,37% 28,01% 0,0579 0,203 0,79 0,032  1,20  0,03 0,273 0,01    

 Capacidade da Sarjeta menor que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Deve ter saída d'água 

1,803  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

117,52   6

Item Logradouro
Teste
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ANEXO I - DIMENSIONAMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL

Curva IDF (Intensidade, Duração e Frequência)
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Constantes locais

𝑑 = 36 × 104 ×
𝐴 × 𝑅2/3× 𝐼1/2

𝐶 × 𝑖 × 𝐿 × 𝑛
Sendo:
d = comprimento crítico a determinar (m);
A = área molhada da sarjeta (m2);
R = raio hidráulico (m);
I = declividade longitudinal da sarjeta (m/m);
C = coeficiente de escoamento superficial;
i = intensidade (cm/h);
L = largura do implúvio (m);
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1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01

E53+19,16

4

E40+11,35

2
200,00 404,338 400,236 1,34 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 660 0,20   2,05% 74,63% 0,0164 0,132 1,395 0,012  0,56  0,02 0,558 0,01    

 Capacidade da Sarjeta menor que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Deve ter saída d'água 

1,360  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

90,22     2

1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01

E40+11,35

2

E47+18,52

4
90,11 404,338 404,338 5,57 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 297 0,84   0,00% 17,95% 0,0074 0,050  1,80  0,03 0 -      

 Capacidade da Sarjeta menor que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Deve ter saída d'água 

0,147  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

-         

1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01

E47+18,52

4

E53+19,16

4
189,89 406,972 400,239 3,57 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 627 0,54   3,55% 28,01% 0,0156 0,081 1,324 0,032  1,20  0,03 0,841 0,03    

 Capacidade da Sarjeta maior que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Não necessita de saída d'água. 

0,485  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01

E53+19,16

4

E57+14,77

1
200,00 408,090 400,239 2,03 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 660 0,30   3,93% 49,26% 0,0164 0,1 1,604 0,018  0,75  0,02 0,831 0,02    

 Capacidade da Sarjeta menor que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Deve ter saída d'água 

0,898  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

203,74   1

1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01

E57+14,77

1

E63+15,34

0
90,11 408,090 401,301 7,59 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 297 1,14   7,53% 13,18% 0,0074 0,04 1,207 0,068  2,40  0,03 1,278 0,09    

 Capacidade da Sarjeta maior que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Não necessita de saída d'água. 

0,108  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

1
TRAVESSA 

CAIANA TR.01

E63+15,34

0
E78+7,793 189,89 406,972 386,686 7,27 6 0,75 0,15 0,12 0,02 0% 627 1,09   10,68% 13,76% 0,0156 0,051 1,676 0,065  2,31  0,03 1,52 0,10    

 Capacidade da Sarjeta maior que 

a vazão demandada pelo projeto. 

Não necessita de saída d'água. 

0,238  

 Drenagem 

Superficial 

(≤3.5 m/s) 

Rua com 4 saídas d´água

Rua com 2 saídas d´água

Providências:
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